

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04-NCB-Quảng Ngãi
Thi công xây dựng công trình: Trường THCS Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa;
Hạng mục: 06 phòng học và nhà vệ sinh.

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường THCS Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, Hạng mục: 06 phòng học và Nhà vệ sinh;

Căn cứ Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường THCS Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, hạng mục: 06 phòng học và nhà vệ sinh;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 806/QĐ-SGDĐT ngày 15/7/2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 04-NCB-Quảng Ngãi, thi công xây dựng công trình Trường THCS Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa; Hạng mục: 06 phòng học và nhà vệ sinh;

Căn cứ Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Công Bằng ngày 14/9/2021 về Gói thầu 04-NCB-Quảng Ngãi: thi công xây dựng công trình Trường THCS Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa; Hạng mục: 06 phòng học và nhà vệ sinh;

Trên cơ sở ý kiến của Ban Quản lý dự án Giáo dục THCS khó khăn nhất (giai đoạn 2) Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc không phản đối của ADB đối với Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 04-NCB-Quảng Ngãi; Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 16/9/2021 giữa Ban Quản lý dự án Giáo dục THCS khó khăn nhất giai đoạn 2 tỉnh Quảng Ngãi với Liên danh Công ty TNHH Văn An và Công ty TNHH MTV Xây dựng và thương mại Tín Vương về gói thầu số 04-NCB-Quảng

Ngãi, công trình Trường THCS Nghĩa Thắng; Hạng mục: 06 phòng học và nhà vệ sinh;

Theo đề nghị của Tổ thẩm định dự án tại Báo cáo số 41/BCTĐ ngày 14/9/2021 về việc Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04-NCB-Quảng Ngãi (gói số 2 theo KHLCNT).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04-NCB-Quảng Ngãi, Công trình: Trường THCS Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa; Hạng mục: 06 phòng học và nhà vệ sinh với các nội dung sau:

- Tên công trình: Trường THCS Nghĩa Thắng.
- Tên gói thầu: số 04-NCB-Quảng Ngãi, Hạng mục: 06 phòng học và nhà vệ sinh, Trường THCS Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa.
- Tên nhà thầu trúng thầu: **Liên danh Công ty TNHH Văn An và Công ty TNHH MTV Xây dựng và thương mại Tín Vương.**
- Địa chỉ: TDP Đông Giang, Phường Phổ Văn, Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

- Giá đề nghị trúng thầu: **2.502.507.000** đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm không hai triệu năm trăm không bảy ngàn đồng chẵn).

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 (kể từ ngày bàn giao mặt bằng)

Điều 2. Căn cứ Quyết định này. Ban Quản lý đầu tư và xây dựng công trình Trường THCS Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa tiến hành ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu theo đúng các yêu cầu của Hồ sơ mời thầu, các cam kết nêu trong Hồ sơ dự thầu, các qui định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các phòng chức năng của Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban Quản lý dự án Giáo dục THCS khó khăn nhất (giai đoạn 2) tỉnh Quảng Ngãi, Giám đốc Công ty TNHH Văn An, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Tín Vương, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Ban quản lý dự án TW(Báo cáo);
- KBNN tỉnh Quảng Ngãi;
- Lãnh đạo Sở;
- Trường THCS Nghĩa Thắng;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu VP, VT.KHTC,(tqh).

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Thái